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ANEXO | _
TERMO DE REFERENCIA

1 OBJETO

1.1 Registro de Pregos, por inexigibilidade, assim preconizado pelo § 6° do Art. 82 da Lei de Licitagdes e
Contratos Administrativos n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e pelo art.151 do Decreto Estadual n°10.086 de
17 de janeiro de 2022, pelo periodo de 1 (um), ano, podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que
comprovada vantajosidade para a administracdo publica, para futura e eventual subscri¢do (assinatura) das
licencas de softwares destinados a elaboracdo e fiscalizacdo de projetos e obras publicas com o uso da
metodologia Building Information Modeling (BIM), visando o cumprimento do Decreto n°3.080/2019 que trata
da Estratégia BIM PR, bem como do Capitulo VIl do Decreto n°10.086/2022, que define a adoc¢éo gradual do
BIM no ambito do Governo do Parana, conforme especificacdes na planilha abaixo:

Lote Item Cadigo Descrigao do objeto Fabricante
GMS
1 1 0118- Prestacé@o de Servigos, TIPO: Licenca software Archicad Brazilian Commercial Graphisoft

96560 NET License with Graphisoft Forward, versdo 27 ou superior,
CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com acesso a plataforma de cursos em
formato EAD - Graphisoft Learn, UNID. DE MEDIDA: Unitario

Obs.: valor unitéario corresponde a subscrigdo por 2 (dois) anos.

Lote ltem | Codigo Descricao do objeto Fabricante
GMS
2 1 0118- Prestacdo de Servigos, TIPO: Licenca Software AltoQi Visus Obras Publicas, Alto Qi

96554 versdo GOV 2024 ou superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Incluso
acesso a plataforma de cursos no formato EAD, UNID. DE MEDIDA: Unitario

2 2 0118- Prestacdo de Servigos, TIPO: Licenga Software AltoQi Builder Infinity, versao Alto Qi
96555 GOV 2024 ou superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Incluso acesso a
plataforma de cursos no formato EAD, UNID. DE MEDIDA: Unitério
2 3 0118- Prestacé@o de Servigos, TIPO: Licenca Software AltoQi Eberick Infinity, versdo Alto Qi
96558 GOV 2024 ou superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Incluso acesso a
plataforma de cursos no formato EAD, UNID. DE MEDIDA: Unitario

Obs.: valor unitério referente as licengas da Alto Qi corresponde a subscrigdo de
3 (trés) anos.

Lote Item | Cddigo Descrigdo do objeto Fabricante
GMS
3 1 0118- Prestacdo de Servigcos, TIPO: Licenca software Bentley SYNCHRO 4D Bentley

98499 Practitioner, dltima versdo, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com acesso ao
treinamento em formato EAD, sem interagdo com o instrutor, UNID. DE
MEDIDA: Unitéario

Obs.: valor unitério corresponde a subscri¢cdo de 1 (um) ano.
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Lote Iltem | Cobdig Descrig¢do do objeto Fabricante
o
GMS
4 1 0118- | Prestacédo de Servigos, TIPO: Licenca flutuante e perpétua de software Solibri Nemetschek
96370 | Office, Ultima versdo, UNID. DE MEDIDA: Unitéario
4 2 0203.1 | Presta¢do de Servicos, TIPO: Treinamento EAD Solibri Office Essencial, Nemetschek
00219 | Carga horéria: 7 (sete) horas, UNID. DE MEDIDA: Unitéario.
Obs.: valor unitario corresponde licenca perpétua + 2 (dois) anos de
atualizacoes.
O treinamento EAD Solibri Office ficara disponivel por 60 (sessenta) dias.
Lote | Iltem | Cddig Descrigao do objeto Fabricante
¢}
GMS
5 1 0118- | Prestacdo de Servigos, TIPO: Licenga software Istram BIM, completo, Ultima Buhodra
96371 | versdo, UNID. DE MEDIDA: Unitario
5 2 0203.1 | Prestagéo de Servicos, TIPO: Curso de treinamento sob medida para ferramenta Buhodra
00220 | BIM ISTRAM®, Médulo 1: Introducéo (20 horas), Médulo 2: Estradas (20 horas),
Médulo 3: Ferrovias (20 horas), Médulo 4: Terraplanagem (20 horas), Carga
horéaria total: 80 horas, UNID. DE MEDIDA: Unitario.
Obs.: valor unitario do software Istram BIM corresponde a subscri¢éo de 1 (um)
ano.
Lote | Item | Codig Descri¢do do objeto Fabricante
o
GMS
6 1 0118- | Prestagdo de Servicos, TIPO: Licenca software Trimble - Tilos, verséo 2021 ou Trimble
96387 | superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com treinamento em regime
remoto, UNID. DE MEDIDA: Unitério
Obs.: valor unitario dos softwares da Trimble correspondem a subscri¢éo de 1
(um) ano.
Lote Iltem | Cddig Descrig¢ao do objeto Fabricante
o
GMS
7 1 0118- | Prestacdo de Servigos, TIPO: Licenca software ACCA - (usBIM.platform), ACCA
96389 | dltima versdo, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com 400GB de
armazenamento, UNID. DE MEDIDA: Unitario
7 2 0118- | Prestacdo de Servigcos, TIPO: Licenga software ACCA PriMus Full, dltima ACCA
98497 | verséo, UNID. DE MEDIDA: Unitéario
Obs.: valor unitéario referente as licengas da ACCA correspondem a subscri¢do
de 3 (trés) anos.
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GMS

GESTAO DE
MATERIAIS
E SERVICOS

ESPECIFICACOES TECNICAS, PRECO MAXIMO E QUANTIDADES (SOMATORIO PRECO UNITARIO)
Modalidade: Contratagdo Direta - Inexigibilidade (Lei Federal

N° Processo Licitagdo: 2/2024 14.133/2021)

Protocolo: 2024/222953839

LOTE 1: Prestacao de Servicos TIPO Licenca software Archicad Brazilian Commercial NET License with Graphisoft Forward versao 27
ou superior CARACTERISTICAS ADICIONAIS Com acesso a plataforma de cursos em formato EAD Graphisoft Learn, - Ampla Concorréncia

Archicad Brazilian Commercial NET License with Graphisoft
Forward, versdo 27 ou superior, CARACTERISTICAS
ADICIONAIS: Com acesso a plataforma de cursos em formato
EAD - Graphisoft Learn, UNID. DE MEDIDA: Unitario

. PRECO (R$)
ITEM EXIGENCIAS QUANTIDADE _ _ _
UNITARIO MAXIMO TOTAL MAXIMO DO
DO ITEM ITEM
1 0118.96560 - Prestacéo de Servicos, TIPO: Licenga software 55 24.510,0000 1.348.050,00

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)
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CBMPR (4)
DEPPEN (4)
FUNDEPAR (4)
IDR (2)
PCP-SESP (3)
PMPR-CGPM (2)
SEEC (10)
SEED (15)
SEIL (2)

UEL (5)

UEM (4)

SOMATORIA DOS VALORES UNITARIOS DO LOTE 1: Prestacdo de Servigos TIPO Licenga software Archicad Brazilian Commercial NET License with Graphisoft

Forward vers&o 27 ou superior CARACTERISTICAS ADICIONAIS Com acesso a plataforma de cursos em formato EAD Graphisoft Learn, (R$): 24.510,00

VALOR MAXIMO DO LOTE 1: Prestagéo de Servigos TIPO Licenca software Archicad Brazilian Commercial NET License with Graphisoft Forward verséo 27

ou superior CARACTERISTICAS ADICIONAIS Com acesso a plataforma de cursos em formato EAD Graphisoft Learn, (R$): 1.348.050,00

LOTE 2: Prestacao de Servigos TIPO Licenca Software AltoQi Eberick Infinity versdo GOV 2024 ou superior E Prestacéo de Servicos TIPO Licenca Software AltoQi Builder Infinity versdo GOV 2024 ou superior E
Prestacdo de Servigos TIPO Licenca Software AltoQi Visus Obras Publicas versdo GOV 2024 ou superior - Ampla Concorréncia

Inserido ao protocolo 24.044.671-5 por: Gabriele da Silva Pereira em: 22/07/2025 14:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
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. PRECO (R$)
ITEM EXIGENCIAS QUANTIDADE

UNITARIO MAXIMO TOTAL MAXIMO DO
DO ITEM ITEM

1 0118.96554 - Prestacdo de Servicos, TIPO: Licenca Software AltoQi Visus Obras 135 43.200,0000 5.832.000,00
Publicas, versdao GOV 2024 ou superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS:
Incluso acesso a plataforma de cursos no formato EAD, UNID. DE MEDIDA:
Unitéario

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

DER (2)
FUNDEPAR (35)
IDR (2)
PMPR-CGPM (1)
SECID (80)
SEEC (2)

SEED (2)

SEIL (1)

SESP (2)

UEL (2)

UEM (4)
UNICENTRO (2)

2 0118.96555 - Prestacdo de Servigos, TIPO: Licenca Software AltoQi Builder 52 17.820,0000 926.640,00
Infinity, versdo GOV 2024 ou superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Incluso
acesso a plataforma de cursos no formato EAD, UNID. DE MEDIDA: Unitario

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

DEPPEN (4)
FUNDEPAR (35)
IDR (2)
PMPR-CGPM (1)
SEIL (1)

SESP (2)

UEL (2)

UEM (1)
UNICENTRO (4)
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3 0118.96558 - Prestacdo de Servigos, TIPO: Licenca Software AltoQi Eberick 45 31.482,0000 1.416.690,00
Infinity, versédo GOV 2024 ou superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Incluso
acesso a plataforma de cursos no formato EAD, UNID. DE MEDIDA: Unitario

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

DEPPEN (2)
FUNDEPAR (35)
IDR (2)
PCP-SESP (1)
PMPR-CGPM (2)
SEIL (1)

SESP (1)
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lelf37aldf4b85beeal42aac9e859930.
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UEM (1)
SOMATORIA DOS VALORES UNITARIOS DO LOTE 2: Prestacdo de Servicos TIPO Licenca Software AltoQi Eberick Infinity versdo GOV 2024 ou superior E
Prestacdo de Servicos TIPO Licenca Software AltoQi Builder Infinity versdio GOV 2024 ou superior E Prestacdo de Servicos TIPO Licenca Software AltoQi Visus | 92.502,00
Obras Publicas versdo GOV 2024 ou superior (R$):
VALOR MAXIMO DO LOTE 2: Prestacéo de Servigos TIPO Licenga Software AltoQi Eberick Infinity versdo GOV 2024 ou superior E Prestagéo de Servigos TIPO Licenca
Software AltoQi Builder Infinity verssio GOV 2024 ou superior E Prestacdo de Servicos TIPO Licenca Software AltoQi Visus Obras Publicas versio GOV 2024 ou superior | 8-175.330,00
(R$):
LOTE 3: Prestacao de Servigos TIPO Licenca software Bentley SYNCHRO 4D Practitioner Ultima versdo - Ampla Concorréncia
. PRECO (R$)
ITEM EXIGENCIAS QUANTIDADE _ _ _
UNITARIO MAXIMO TOTAL MAXIMO DO
DO ITEM ITEM
1 0118.98499 - Prestacao de Servigos, TIPO: Licen¢a software Bentley SYNCHRO 4D 37 15.147,0000 560.439,00
Practitioner, dltima versdo, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com acesso ao
treinamento em formato EAD, sem interagdo com o instrutor, UNID. DE MEDIDA:
Unitéario
ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)
DER (1)
IDR (1)
SECID (30)
SEED (1)
SEIL (1)
UEL (2)
UEM (1)
SOMATORIA DOS VALORES UNITARIOS DO LOTE 3: Prestacéo de Servigos TIPO Licenga software Bentley SYNCHRO 4D Practitioner ultima 15.147 00
versao (R$): D
VALOR MAXIMO DO LOTE 3: Prestagéo de Servigos TIPO Licenga software Bentley SYNCHRO 4D Practitioner Gltima vers&o (R$): 560.439,00
LOTE 4: Prestacao de Servigos TIPO Licenca flutuante e perpétua de software Solibri Office E Prestagdo de Servigcos TIPO Treinamento EAD Solibri Office Essencial Carga horaria 7 horas - Ampla Concorréncia
. PRECO (R$)
ITEM EXIGENCIAS QUANTIDADE _ _ _
UNITARIO MAXIMO TOTAL MAXIMO DO
DO ITEM ITEM

Inserido ao protocolo 24.044.671-5 por: Gabriele da Silva Pereira em: 22/07/2025 14:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
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1 0118.96370 - Prestagao de Servicos, TIPO: Licenga flutuante e perpétua de 77 48.818,0000 3.758.986,00
software Solibri Office, Gltima versédo, UNID. DE MEDIDA: Unitario

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

CBMPR (12)
DER (1)
FUNDEPAR (2)

Inserido ao protocolo 24.044.671-5 por: Gabriele da Silva Pereira em: 22/07/2025 14:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
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IDR (2)
SECID (50)
SEEC (6)
SEED (2)
SEIL (1)
UEM (1)

2 0203.100219 - Prestacéo de Servigos, TIPO: Treinamento EAD Solibri Office 84 460,0000 38.640,00
Essencial, Carga horéria: 7 (sete) horas, UNID. DE MEDIDA: Unitario

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

CBMPR (12)
DER (1)
FUNDEPAR (5)
IDR (2)

SECID (50)
SEEC (6)
SEED (2)

SEIL (1)

UEM (5)

SOMATORIA DOS VALORES UNITARIOS DO LOTE 4: Prestacdo de Servicos TIPO Licenca flutuante e perpétua de software Solibri Office E Prestacéo de Servigos

TIPO Treinamento EAD Solibri Office Essencial Carga horéaria 7 horas (R$): 49.278,00

VALOR MAXIMO DO LOTE 4: Prestacéo de Servigos TIPO Licenca flutuante e perpétua de software Solibri Office E Prestagéo de Servigos TIPO

Treinamento EAD Solibri Office Essencial Carga horaria 7 horas (R$): 3.797.626,00

LOTE 5: Prestacado de Servigos TIPO Licenca software Istram BIM completo Ultima verséo E Prestacéo de Servigos TIPO Curso
de treinamento sob medida para ferramenta BIM ISTRAM Modulo 1 Introdugdo 20 horas Modulo 2 Estradas 20 horas Modulo 3 Ferrovias 20 horas Modulo 4 Terraplanagem 20 horas Carga horaria total 80 horas
- Ampla Concorréncia

N PRECO (R$)
ITEM EXIGENCIAS QUANTIDADE
UNITARIO MAXIMO TOTAL MAXIMO DO
DO ITEM ITEM
1 0118.96371 - Prestacéo de Servigos, TIPO: Licenga software Istram BIM, 3 14.130,4000 42.391,20
completo, dltima versdo, UNID. DE MEDIDA: Unitéario

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

DER (3)

Inserido ao protocolo 24.044.671-5 por: Gabriele da Silva Pereira em: 22/07/2025 14:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
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2 0203.100220 - Prestacéo de Servigos, TIPO: Curso de treinamento sob medida para 1 24.408,0000 24.408,00

ferramenta BIM ISTRAM®, Médulo 1: Introdugéo (20 horas), Médulo 2: Estradas (20
horas), Mddulo 3: Ferrovias (20 horas), Médulo 4: Terraplanagem (20 horas), Carga
horéria total: 80 horas, UNID. DE MEDIDA: Unitario

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

Inserido ao protocolo 24.044.671-5 por: Gabriele da Silva Pereira em: 22/07/2025 14:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
lelf37aldf4b85beeal42aac9e859930.
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DER (1)
SOMATORIA DOS VALORES UNITARIOS DO LOTE 5: Prestacdo de Servicos TIPO Licenca software Istram BIM completo Gltima versdo E Prestacdo de Servicos
TIPO Curso de treinamento sob medida para ferramenta BIM ISTRAM Modulo 1 Introdugdo 20 horas Modulo 2 Estradas 20 horas Modulo 3 Ferrovias 20 horas 38.538.40
Modulo 4 Terraplanagem 20 horas Carga horéaria total 80 horas (R$): IO
VALOR MAXIMO DO LOTE 5: Prestacio de Servigos TIPO Licenga software Istram BIM completo Ultima versdo E Prestagéo de Servigos TIPO Curso de treinamento sob
medida para ferramenta BIM ISTRAM Modulo 1 Introducao 20 horas Modulo 2 Estradas 20 horas Modulo 3 Ferrovias 20 horas Modulo 4 Terraplanagem 20 horas Carga 66.799 20
horéria total 80 horas (R$): 799,
LOTE 6: Prestacao de Servigos TIPO Licenca software Trimble Tilosverséo 2021 ou superior - Ampla Concorréncia
N PRECO (R$)
ITEM EXIGENCIAS QUANTIDADE _ _ _
UNITARIO MAXIMO TOTAL MAXIMO DO
DO ITEM ITEM
1 0118.96387 - Prestacdo de Servicos, TIPO: Licenca software Trimble - Tilos, versao 2 60.000,0000 120.000,00
2021 ou superior, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com treinamento em regime
remoto, UNID. DE MEDIDA: Unitéario
ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)
SEEC (2)
SOMATORIA DOS VALORES UNITARIOS DO LOTE 6: Prestagéo de Servigos TIPO Licenca software Trimble Tilosversdo 2021 ou superior (R$): 60.000.00
VALOR MAXIMO DO LOTE 6: Prestacéo de Servigos TIPO Licenca software Trimble Tilosvers&o 2021 ou superior (R$): 120.000,00

LOTE 7: Prestacado de Servicos TIPO Licenca software ACCA usBIM.platform ultima verséo E Prestacdo de Servigos TIPO Licenca software ACCA PriMus Full dltima verséo - Ampla Concorréncia

(usBIM.platform), tltima versdo, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: Com
400GB de armazenamento, UNID. DE MEDIDA: Unitario

. PRECO (R$)
ITEM EXIGENCIAS QUANTIDADE _ _ _
UNITARIO MAXIMO TOTAL MAXIMO DO
DO ITEM ITEM
1 0118.96389 - Prestacéo de Servicos, TIPO: Licenca software ACCA - 70 173.337,8900 12.133.652,30

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

Inserido ao protocolo 24.044.671-5 por: Gabriele da Silva Pereira em: 22/07/2025 14:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
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DER (1)
FUNDEPAR (2)
IDR (1)

SECID (50)
SEEC (6)
SEED (4)

SEIL (1)

SESP (4)

Inserido ao protocolo 24.044.671-5 por: Gabriele da Silva Pereira em: 22/07/2025 14:23. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereco: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o cédigo:
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Q

=z

UEM (1)

2

0118.98497 - Prestacgao de Servicos, TIPO: Licenc¢a software ACCA
PriMus Full, dltima versao, UNID. DE MEDIDA: Unitario

58

2.942,9000

170.688,20

ORGAO (QUANTIDADE PREVISTA)

AMEP (3)
SECID (50)
SEIL (1)
SESP (4)

SOMATORIA DOS VALORES UNITARIOS DO LOTE 7: Prestacdo de Servicos TIPO Licenca software ACCA usBIM.platform ultima versdo E
Prestagdo de Servigos TIPO Licencga software ACCA PriMus Full ultima verséo (R$):

176.280,79

VALOR MAXIMO DO LOTE 7: Prestacéo de Servicos TIPO Licenca software ACCA usBIM.platform ultima versdo E Prestacdo de Servicos TIPO Licenca
software ACCA PriMus Full ultima versdo (R$):

12.304.340,50

VALOR MAXIMO DO PROCESSO (R$):

26.372.584,70

Valor total dos 7 (sete) lotes:

R$ 26.372.584,70

0'9Co,\
~O

D
pSETS

\ ? Mou.—a;y’.s,
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1.2 ESPECIFICACOES TECNICAS

Lote 1 - Item 1: Licenca de software Archicad Brazilian | Fabricante: Graphisoft
Commercial NET License with Graphisoft Forward,
vers&o 27 ou superior

Descrigdo

O Archicad é um software de elaboracdo de projetos utilizado por arquitetos, designers e engenheiros que permite
a visualizacdo e a colaboragdo entre todos os envolvidos durante todo o processo de construgéo virtual. O software
oferece uma variedade de ferramentas para modelagem, renderizagdo, documentagdo e analise de edificios,
permitindo aos usuarios criar projetos complexos e detalhados com eficiéncia

Principais funcionalidades e caracteristicas

Colaboracao: O software oferece recursos avangados para colaboragdo em equipe, permitindo que varios usuarios
trabalhem simultaneamente em um projeto, compartilhando e sincronizando alteragcdes em tempo real. Isso facilita a
comunicagao e a colaboracéo entre os membros da equipe durante todo o processo desenvolvimento do projeto.

Renderizagdo e visualizagdo: O Archicad inclui ferramentas poderosas para renderizacéo e visualizagéo de projetos,
permitindo aos usuérios criar imagens realistas e videos das constru¢des virtuais facilitando a compreensdo da
solugao

Documentagdo técnica: O software gera automaticamente documentagdo técnica detalhada de constru¢do, como
plantas, cortes, elevacdes e detalhes construtivos, a partir do modelo BIM. Isso ajuda a acelerar o processo de
documentacao e reduzir erros e inconsisténcias na entrega final

Analise e simulacdo: O Archicad permite aos usuarios realizar analises e simulagdes avancadas, como analise de
energia, analise estrutural e simulacdes de iluminacao, para otimizar o desempenho e a eficiéncia dos edificios.

BIMx: E um aplicativo integrado ao ArchiCAD que possibilita a integracéo da documentac&o técnica 2D (pranchas) e
3D (modelos) e conta com diversas ferramentas, como suporte em nuvem, realidade virtual e aumentada para que o
processo de comunicacao entre projetistas, clientes e obra seja mais eficiente.

Comunicacdo OpenBIM: Possui ferramenta nativa para a comunicagédo por meio de notas BCF, o gerenciador de
anotacdes garante um fluxo de trabalho de colaboragdo mais eficiente entre a equipe de arquitetura e demais
disciplinas no processo de projeto.

Capacitacao

A aquisicdo da licenca contempla o acesso a plataforma de cursos em formato EAD - Graphisoft Learn, com
conteldo e carga horaria de curso basico conforme tabela abaixo:

Mdédulo Carga horéria
Comegando com archicad lhora
Comecando a modelar com archicad lhora
Compartilhe seu Projeto archicad com o BIMx 30 min
Archicad 27 - treinamento de atualizacdo lhora
Comecando a documentagéo do projeto no archicad 45 min
Leve seu modelo esquematico ao préximo nivel com o archicad 45 min
Comegando o detalhamento do projeto no archicad 45 min
Trabalho em equipe com archicad (teamwork) 30 min
Comecando a usar tabelas no archicad 45 min
Viga e pilar 3 horas
Escada e guarda-corpo 3 horas
Parede cortina 1h30 horas
Perfil complexo paramétrico 1h30 horas
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Comecando o projeto conceitual no archicad 1 hora
Crie visualizag6es rapidamente com archicad 1 hora
Crie objetos personalizados com archicad 45 min
Archicad 24 - treinamento de atualizagao 2 horas
Archicad 25 - treinamento de atualiza¢do 2h30 horas
Archicad 26 - treinamento de atualizagao 1 hora
Crie apresentagfes arquitetdnicas atraentes com archicad 45 min
Trabalho com referéncias dwg e nuvem de pontos no archicad 45 min
Comecando com archicad para usuérios de CAD 1 hora
Comegando com archicad para usuarios de Revit 1 hora
Carga horéria total 27h45 min

O acesso ao Graphisoft Learn sera online, por meio do link:
https://br.learn.graphisoft.com/visitor_class_catalog/category/9865

Validade

Subscrigdo de 24 (vinte e quatro) meses

Lote 2 — Item 3: Licenga de Software AltoQi Eberick Infinity, versdo | Fabricante: AltoQi
GOV 2024 ou superior

Descricéo

O Eberick é um software utilizado principalmente para desenvolvimento de projetos estruturais voltados para
construcao civil e oferece uma variedade de funcionalidades que auxiliam os profissionais das areas de arquitetura e
engenharia no desenvolvimento de projetos de forma mais eficiente e precisa

Principais funcionalidades e caracteristicas

Modelagem de estruturas: Permite a modelagem detalhada de estruturas de concreto armado, metélicas e mistas,
facilitando a criagdo de projetos estruturais complexos.

Dimensionamento de elementos estruturais: Oferece ferramentas para o dimensionamento de pilares, vigas, lajes,
fundagbes, entre outros elementos estruturais, levando em consideragdo normas técnicas e critérios de seguranca.

Andlise estrutural: Realiza andlises estaticas e dinamicas das estruturas, permitindo avaliar seu comportamento sob
diferentes condi¢Bes de carga e identificar possiveis pontos de fragilidade.

Compatibilidade com normas técnicas: Incorpora as principais normas técnicas utilizadas na area de engenharia civil,
garantindo que os projetos desenvolvidos atendam aos requisitos legais e de seguranca.

Integracdo com outros softwares: Permite a integragdo com outros softwares de projeto, como Revit, facilitando a
troca de informag@es entre diferentes disciplinas de projeto.

Geragdo de documentagdo técnica: Auxilia na geragdo de relatérios técnicos, memoriais descritivos, listas de
materiais e detalhamentos necessarios para a execugao de obras.

Visualizacdo 3D: Possibilita a visualizagdo tridimensional das estruturas projetadas, permitindo uma melhor
compreensao do projeto e facilitando a comunicagdo com os demais envolvidos no processo construtivo.

Analise de viabilidade econdmica: Permite avaliar a viabilidade econémica dos projetos, considerando custos de
materiais, mao de obra e prazos de execucéo.

Comunicacéo Open BIM: Possibilita a deteccdo de colises entre elementos da estrutura e outras disciplinas, permite
a criacdo de furos em vigas e lajes, permite interacdo via notas BCF e visualiza¢do simultdnea do modelo 3D.

Capacitacéo

A aquisicao da licenca contempla o acesso a plataforma de cursos em formato EAD - Plataforma de cursos AltoQi
Education, com conteudo e carga hordria de curso basico conforme tabela abaixo:
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Médulo Carga
horéria
Altoqi eberick - modelagem com elementos genéricos e perfis metalicos 4 horas
Altoqi eberick - projeto de edificio em concreto pré-moldado 12 horas
Altoqi eberick - dimensionamento de alvenaria estrutural 12 horas
Altogi eberick - modelagem e dimensionamento de lajes protendidas 12 horas
Altoqi eberick - editor de armaduras 12 horas
Carga horéria total 52 horas
O acesso sera online, por meio do link: https://education.altogi.com.br/
Validade
Subscrigdo de 36 (trinta e seis) meses

Lote 2 — Item 2: Licenca de Software AltoQi Builder Infinity, versdo | Fabricante: AltoQi
GOV 2024 ou superior

Descricao

O Qi Builder é uma plataforma para desenvolvimento de projetos de instalagdes prediais e atendendo as seguintes
disciplinas de projeto: instalacdes elétricas, energia fotovoltaica, SPDA, cabeamento estruturado, instalacdes
hidrossanitéarias, prevencdo e combate a incéndio, instalages de gés e climatizacdo

Principais funcionalidades e caracteristicas

Dimensionamento de instala¢cdes prediais: Permite o dimensionamento das instalacdes em conformidade com os
critérios estabelecidos pelas normas brasileiras e de forma integrada aos recursos de modelagem e geracdo de
documentacéo.

Geracgdo de documentagédo técnica: Possibilita a emisséo de detalhamentos executivos das instalacdes, entre eles os
detalhes isométricos, cortes, diagramas, esquemas e memoriais de céalculo que podem ser configurados de forma a
garantir a personalizacao dos documentos.

Extracdo de quantitativos: Gera listagem de quantitativos do projeto de instala¢des para subsidiar a orgamentagéo

Comunicagdo Open BIM: Disp8e de recurso especifico para o trabalho com notas no padrdo BCF, permitindo a
interacdo entre projetistas de diferentes disciplinas.

Sincronizagdo com ambiente CDE suportado por nuvem

Capacitacao

A aquisicdo da licenca contempla o acesso a plataforma de cursos em formato EAD - Plataforma de cursos AltoQi
Education, com conteudo e carga horaria de curso basico conforme tabela abaixo:

Mddulo Carga
horéaria
Altogi builder - elétrico 30 horas
Altoqi builder - elétrico - projeto de instalagdes fotovoltaicas 8 horas
Altoqi builder - cabeamento - projeto cabeamento estruturado 16 horas
Altogi builder - hidrossanitario 30 horas
Altogi builder - incéndio 25 horas
Altoqi builder - incéndio - projeto preventivo 12 horas
Altogi builder - gés 20 horas
Altoqi builder - climatizac&o split 8 horas
Altoqi builder - spda 16 horas
Carga horéria total 165 horas

O acesso sera online, por meio do link: https://education.altogi.com.br/
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Validade
Subscrigdo de 36 (trinta e seis) meses

Lote 2 — Item 1: Licenca de Software AltoQi Visus | Fabricante: AltoQi
Obras Publicas, versdo GOV 2024 ou superior

Descrigdo

O Qi Visus garante mais agilidade e preciséo para realizar o orgamento e planejamento de obras de edifica¢des e
infraestrutura. Possui recursos avangados para geracao inteligente de quantitativos, extracdo automatizada de dados
a partir do modelo BIM através da definicdo de regras personalizadas. A ferramenta suporta a importacao de arquivos
IFCs e vinculo com banco de dados de tabelas referencias de custos, como SINAPI e SICRO, além de possibilitar a
importacao de base de dados de autoria prépria

Principais funcionalidades e caracteristicas

Quantificag@o paramétrica: Possibilita a extracdo dos quantitativos dos projetos de forma paramétrica e automatizada
além de permitir a visualizacdo no modelo 3D e personalizacdo da Estrutura Analitica de Projeto (EAP)

Criacdo de templates: Permite a criacdo de regras com a finalidade de atender a determinados critérios de medi¢édo
e, também, salva-las como template para usar em outros orgamentos.

Rastreabilidade: Em funcdo do vinculo com o modelo, permite rastrear os quantitativos, insumos e etapas do
orcamento e planejamento.

Bancos de dados atualizados: Além de possibilitar a importacdo de bases proprias de composi¢cdes de custo e
insumos, a ferramenta conta com 9 bancos de dados publicos de referéncia, que séo atualizados frequentemente,
sem custo adicional, para que o usuério tenha acesso as versdes mais recentes.

Planejamento: Com o mddulo de planejamento BIM é possivel definir atividades predecessoras, langar jornadas de
trabalho e visualizar o planejamento de forma dindmica, por meio de animagdes.

Recursos adicionais: Permite a geracdo do Gréafico de Gantt, a criagdo da Estrutura Analitica de Projeto (EAP) e a
integracdo dessa com o or¢gamento da obra facilitando o acompanhamento e fiscalizacio da execucéo.

Maodulo Infraestrutura: Outro destaque sdo as funcionalidades especificas para atender obras lineares disponiveis no
moédulo AltoQi Visus Cost Management “médulo Infraestrutura”, que contempla uma série de fatores adicionais para
calcular de forma precisa todos os custos que s&o caracteristicos de obras de infraestrutura, a partir dos recursos:
FIC - Fator de incidéncia de chuva; FIT - Fator de interferéncia de tréfico; DMT - Distancia média de transporte.

Documentagdo Técnica: Permite a geracao e customizacao de relatorios

Comunicagdo Open BIM: Disp8e de recurso especifico para o trabalho com notas no padrao BCF, permitindo a
interacdo entre projetistas de diferentes disciplinas.

Capacitacao

A aquisicao da licenca contempla o acesso a plataforma de cursos em formato EAD - Plataforma de cursos AltoQi
Education, com conteldo e carga horaria de curso basico conforme tabela abaixo:

Médulo Carga horéria
Altogi visus - planejamento 4D - visus planning 4 horas
Altoqi visus - orgamento 5D - visus cost management 8 horas
Carga horéria total 12 horas

O acesso sera online, por meio do link: https://education.altogi.com.br/

Validade
Subscrigcdo de 36 (trinta e seis) meses

Lote 3 - Item 1: Licenca de software Bentley | Fabricante: Bentley
SYNCHRO 4D Practitioner, tGltima verséo

Descricao

A solugdo Synchro 4D inclui os médulos Synchro Field, Synchro control e Synchro perform que juntos constituem
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uma plataforma de gerenciamento de construcdo, permitindo a integracdo dos modelos BIM com o
planejamento/cronogramas de execucéo da obra. Essa integracdo permite que o usuario realize simulagdes para
validar se o cronograma de obra é exequivel.

Principais funcionalidades e caracteristicas

Planejamento e programagdo: Permite a criagdo e modificagdo de cronogramas de constru¢éo, alocando recursos e
identificando as dependéncias entre tarefas.

Simulacdo de construcdo: Facilita a simulagdo de diferentes cenarios de construcéo, permitindo aos gerentes de
projeto avaliar e otimizar o plano de construgdo antes da implementagéo real.

Colaboracdo em tempo real: Possibilita a colaboragdo entre todas as partes interessadas do projeto, permitindo a
visualizacao e edig¢do simultaneas do modelo 4D por vérias equipes em diferentes locais.

Detecc¢édo de conflitos: Identifica conflitos entre elementos de construgdo no modelo 4D, ajudando a evitar problemas
durante a construcao real.

Andlise de progresso: Permite comparar o progresso real com o planejado, facilitando o monitoramento do
desempenho do projeto e a identificacao de atrasos ou desvios.

Visualizacdo avancgada: Fornece ferramentas avancadas de visualizagdo, como renderizagdo realista e animacgoées,
para ajudar as equipes a entenderem melhor o projeto e comunicarem ideias de forma mais eficaz.

Integracdo com outras ferramentas: possibilidade de integracdo com uma variedade de ferramentas BIM usadas na
industria AEC, permitindo a troca de dados e informages entre diferentes sistemas.

Capacitacao

A aquisi¢é@o da licenga contempla o acesso a plataforma de cursos em formato EAD, sem interagdo com o instrutor,
com carga horaria total de 40 horas. As aulas ficardo disponiveis pelo periodo de dois meses apés ativacdo da
licenca.

EAD SYNCHRO 4D PRO

Introducéo ao Synchro 4D

Obijetivo do Treinamento

Trabalho em conjunto com outras ferramentas
Menu Ajuda

Interface e Navegacédo

Organizacao da tela da interface (layout)
Exercicio Interativo

Mddulo 1

Configuracdes Bésicas

Opcdes de Configuragéo

Definicdes de acesso e seguranca de dados
Criacéo/edicéo de perfis de acesso (roles)
Criacdo/edicdo de empresas (companies)
Criacdo/edicdo de usuarios (users)
Exercicio Interativo

Méodulo 2

Criacdo de um projeto no Synchro
Exercicio Interativo

Criacdo e edicdo de calendarios
Criando a estrutura analitica do projeto
Criando atividades

Exercicio Interativo

Propriedades e tipos de atividades
Duracéo

Relacionamentos entre atividades
Exercicio Interativo

Custo da atividade

Exercicio Interativo

Definindo coédigos de atividades
Exercicio Interativo

Criacdo / edicdo de recursos
Exercicio Interativo

Atribuindo recursos a atividades

Modulo 3
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Exercicio Interativo

Importacéo e sincronizagdo de cronogramas
Exercicio Interativo

Aplicando Filtros em Atividades

Exercicio Interativo

Modelos 3D

Exercicio Interativo

Inserindo imagem ou textura (Plano texturizado)
Exercicio Interativo

Editando geometrias no Synchro
Exercicio Interativo

Importacdo e sincronizacdo de modelo 3D
Exercicio Interativo

Aplicando filtros em objetos 3D

Exercicio Interativo

Inserindo texto no modelo

Exercicio Interativo

Subdivisdo 3D

Exercicio Interativo

Planos de corte

Exercicio Interativo

Pontos de vista

Exercicio Interativo

Dynamic Clash Detection (Deteccao de Interferéncia)
Exercicio Interativo

Importagcdo de arquivos SP e IFC
Exercicio Interativo

Sincronizacdo de modelo 3D

Exercicio Interativo

Médulo 4

Recursos com representacdo geométrica a partir de objetos 3D
Exercicio Interativo

Criando atividades a partir de objetos 3D

Exercicio Interativo

Atribuir de recursos com representagdo geométrica a atividades
Exercicio Interativo

Rastreando atividades e recursos

Exercicio Interativo

Perfil de aparéncia (Appearance Profile)

Exercicio Interativo

Movimento de objetos 3D

Exercicio Interativo

Criacdo de linha de base

Exercicio Interativo

Inserindo dados de avango no Synchro

Exercicio Interativo

Animacdo do modelo 4D

Exercicio Interativo

Mddulo 5

Validade

Subscrigdo de 12 (doze) meses

Lote 4 — Iltem 1: Licenca flutuante e perpétua de software | Fabricante: Nemetschek Company
Solibri Office, Gltima verséo

Descricao
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O Solibri € um software que oferece uma variedade de funcionalidades para validacdo qualitativa e andlise de
modelos, possibilitando a parametrizacéo e criacdo de regras.

Principais funcionalidades e caracteristicas

Verificagdo de conformidade: O Solibri pode verificar se o0 modelo BIM estda em conformidade com os padrbes e
regulamentos especificos, como codigos de construcéo, normas de acessibilidade, entre outros.

Detecgdo de conflitos: O software identifica conflitos entre diferentes disciplinas de projeto no modelo BIM, como
interferéncias entre elementos estruturais, mecanicos, elétricos e de arquitetura.

Analise de qualidade: O Solibri realiza andlises de qualidade para avaliar a consisténcia, completude e precisdo do
modelo BIM, ajudando a garantir a integridade dos dados.

Visualizacdo em 3D: Permite a visualizagdo em 3D do modelo BIM, facilitando a compreenséo e a comunicacao das
informag6es contidas no modelo.

Extracdo de quantidades: O Solibri pode extrair automaticamente quantidades de materiais e outros dados relevantes
do modelo BIM, auxiliando na estimativa de custos e planejamento de projetos.

Colaboracao: Facilita a colaboragédo entre os membros da equipe de projeto, permitindo que eles compartilhem e
revisem o modelo BIM de forma eficiente.

Relatdrios e documentagéo: Gera relatérios detalhados sobre as verificagfes realizadas, os problemas encontrados e
as acdes corretivas tomadas, fornecendo uma documentagdo completa do processo de revisdo do modelo BIM.

Colaboracdo em tempo real: Possibilita a colaborag@o entre todas as partes interessadas do projeto, permitindo a
visualizacao e edig¢do simultaneas do modelo 4D por vérias equipes em diferentes locais.

Detecc¢éo de conflitos: Identifica conflitos entre elementos de constru¢do no modelo 4D, ajudando a evitar problemas
durante a construcao real.

Andlise de progresso: Permite comparar o progresso real com o planejado, facilitando o monitoramento do
desempenho do projeto e a identificacao de atrasos ou desvios.

Visualizacdo avangada: Fornece ferramentas avancadas de visualizacdo, como renderizacado realista e animacdes,
para ajudar as equipes a entenderem melhor o projeto e comunicarem ideias de forma mais eficaz.

Integrac@o com outras ferramentas: possibilidade de integragdo com uma variedade de ferramentas BIM usadas na
inddstria AEC, permitindo a troca de dados e informages entre diferentes sistemas.

Validade

Licenga perpétua + 2 (dois) anos de atualizagbes

Lote 4 — Item 2: Prestacdo de Servigos, TIPO: Treinamento EAD Solibri Office Essencial, Carga horéria: 7 (sete)
horas, UNID. DE MEDIDA: Unitéario

Descricéo

Treinamento EAD Solibri Office Essencial — Carga horaria: 7 (sete) horas a ser disponibilizado por 60 (sessenta) dias

Contelido Programético

Curso basico software Solibri Office
Aula |

Configuragdes Iniciais e Roles (Papel de Uso)

Carregando IFCs
Layout Model e Salvando SMC
O Formato de Arquivo SMC

Navegando pelo Modelo

Atualizacdes Layout e Navegacéo
Aba File
Aula ll
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Software Solibri Office — Introdu¢éo / Configuracdes Gerais
Aba Model
Aula lll

Carregando e Navegando por Modelos IFC.

Checando um Modelo

Verificando a Checagem

Gerando Relatérios

Estudo de Regras

Aba Communication
Aula IV

Regras de Checagem de Interferéncia

Regras de Recuos e Espagos

Regras de Valores e Propriedades

Regras de Componentes

Regras de Checagem de Projetos

Regras de Comparacao de Modelos
Aba Checking
Aula V

Criacdo de Regras

Extraindo Informacgdes

Aba Information Takeoff: consulta e verificagdo de informacg0fes, extraindo
quantitativos e outros dados relevantes do modelo

Lote 5 - item 1: Licenca de software Istram BIM, completo, dltima | Fabricante: Buhodra Engineering SA
versdo

Descricao

ISTRAM é um software voltado para elaboragdo de projetos de obras lineares. fornece ferramentas para elaboragdo de
diferentes tipologias de projetos de infraestrutura, como rodovias, ferrovias, pontes, taneis e infraestrutura urbana.

Principais funcionalidades e caracteristicas

Projeto Geométrico: Permite que os engenheiros criem e modifiguem o layout geométrico de estradas, rodovias e
outros elementos de infraestrutura de acordo com os padrdes e requisitos de normas técnicas

Modelagem de Terreno: O ISTRAM permite aos usuarios gerar modelos digitais de terreno (DTM) e realizar analises
afim de avaliar as caracteristicas topogréaficas da area de implantacéo do projeto.

Projeto de alinhamento: os projetistas podem definir alinhamentos horizontais e verticais para estradas e ferrovias,
incluindo curvas, declives e superelevagdes, para garantir caminhos de deslocamento suaves e seguros.

Projeto de secao transversal: O software facilita a criacdo e andlise de se¢Oes transversais ao longo do alinhamento
para avaliar volumes de terraplenagem, requisitos de drenagem e viabilidade de construcéo.

Célculo de terraplenagem: O ISTRAM permite a automatizagao dos calculos de terraplenagem com base no terreno do
projeto e nos pardmetros de projeto, ajudando os engenheiros a estimar com precisdo as quantidades e custos de
materiais.

Projeto de drenagem: possibilita o dimensionamento e colocac¢éo de bueiros, canais e estruturas de gerenciamento de
aguas pluviais.

Visualizacdo e Renderizagdo: O software fornece recursos de visualizagdo e renderizagdo, permitindo aos usuarios
criar modelos 3D de seus projetos e produzir renderizacdes de alta qualidade para apresentacdes e documentacdo de
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projetos.

Integracéo com dados GIS: O ISTRAM pode integrar-se com dados do Sistema de Informagdo Geogréfica (GIS) para
incorporar informag¢des geoespaciais no projeto e garantir o alinhamento com a infraestrutura existente e fatores
ambientais.

Documentagdo do projeto: suporta a geracéo de informacéo gréafica detalhada, relatérios e documentagdo necesséria
para o planejamento do projeto, licenciamento e construcéo.

Personalizagdo e automagéo: os usuérios podem personalizar fluxos de trabalho e automatizar tarefas repetitivas no
software para agilizar o processo de elaboracdo do projeto. Andlise de progresso: Permite comparar o progresso real
com o planejado, facilitando o monitoramento do desempenho do projeto e a identificacdo de atrasos ou desvios.

Validade

Subscrigcdo de 12 (doze) meses

Lote 5 - item 2: Prestagao de Servigos, TIPO: Curso de treinamento sob medida para ferramenta BIM ISTRAM®,
Médulo 1: Introduc&o (20 horas), Médulo 2: Estradas (20 horas), Mdédulo 3: Ferrovias (20 horas), M6dulo 4:
Terraplanagem (20 horas), Carga horaria total: 80 horas, UNID. DE MEDIDA: Unitéario

Descrigéo

Curso de treinamento sob medida para nossa ferramenta BIM ISTRAM®. - Mddulo 1 - Introducéo (20 horas); Médulo 2
- Estradas (20 horas) - Médulo 3 - Ferrovias (20 horas) - Médulo 4 - Terraplanagem (20 horas). Totalizando 80 horas.
Curso para 10 pessoas na modalidade online ao vivo, com contetido programatico conforme descrito a seguir:

Contelido Programético

MODULO 1 - INTRODUCAO AO ISTRAM:

Cad

Modelagem de Superficie (topografia)

MODULO 2 — ESTRADAS / MODULO 3 - FERROVIAS:

Eixos Horizontais e suas propriedades.

Perfil Longitudinal Greides de Projetos e suas propriedades.

Secg0es Tipicas

Modelagem de Corredores de Estradas.
Intersecdes de vias/rotatorias
MODULO 4 - MODELAGEM DE TERRAPLENAGEM

Modelagem de Superficie, grading (plataformas - platos)

Lote 6 — Item 1: Licenca de software Trimble - Tilos, versdo 2021 ou | Fabricante: Trimble
superior

Descricéo

O software TILOS é uma ferramenta de gerenciamento e acompanhamento de obras que combina elementos de
planejamento de cronograma tradicional com recursos de diagrama de Gantt e gréaficos de linha de tempo, permitindo
gue os gerentes de projeto e planejadores visualizem e controlem as atividades do projeto de forma mais eficaz

Principais funcionalidades e caracteristicas

Programacao linear: O TILOS permite a criagdo de graficos lineares que representam as atividades a serem
executadas ao longo do tempo previsto para a construcdo do empreendimento, possibilitando identificar possiveis
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conflitos e otimizar a logistica de execucéo da obra.

Integracdo com dados GIS: O software pode integrar dados de Sistemas de Informacgdo Geogréfica (SIG) permitindo
uma modelagem mais precisa e detalhada do projeto.

Visualizacdo gréfica: Oferece uma representagdo visual clara e intuitiva do progresso da obra ao longo do tempo,
facilitando o acompanhamento e a comunica¢do com as partes interessadas.

Analise de restrigdes e recursos: O TILOS pode ajudar na identificagdo de restricdes de tempo e recursos, permitindo
qgue o0s responsaveis pela execug¢do da obra otimizem o cronograma e a alocacdo de recursos para maximizar a
eficiéncia e minimizar atrasos.

Simulagdo de cenarios: Permite a criagdo e andlise de diferentes cenarios de execucéo de obra, possibilitando aos
usudrios avaliar o impacto de alteragBes no cronograma e na logistica da execugao do empreendimento.

Acompanhamento em tempo real: Oferece recursos para rastreamento em tempo real do progresso da obra, permitindo
ajustes dindmicos conforme necessario para garantir o cumprimento dos prazos.

Essas funcionalidades fazem do TILOS uma ferramenta valiosa para empresas de construgédo

Capacitacdo

A aquisicao da licenga contempla a realizagdo de treinamento (nivel basico) de até 5 técnicos por meio de aulas
sincronas na modalidade a distancia, com carga horéria total de 16 horas e conteddo conforme descrito na tabela a
seqguir:

Curso Tilos - Basico

1. APRESENTACAO

Quem somos

Software tilos

Objetivo do curso

Ementa do curso

2. INTRODUCAO A FERRAMENTA

Instalacdo do software
Conceitos basicos

Interface do software
Criando um projeto

3.TAREFAS

Tipos de objetos

Criacéo de atividades

Exibicao de atividades

Célculos relacionados a atividades
Edicéo de atividades

4. GRUPOS DE TAREFAS

Vinculando atividades

Atividades em grupo

Criacdo de marcos

Atividades estacionarias

Atrasos de distancias
5.APLICACAO EM UM PROJETO

Descri¢ao do projeto

Insercéo e posicionamento de graficos
6.VISTAS

ol
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TIPOS DE VISTAS
7.ESCALAS E PERFIS

Escalas de tempo

Escalas de distancia
Perfis de distancia
Perfis de velocidade
Grids
8.CALENDARIOS

Criando um calendario

Associando calendarios com atividades
Associando calendarios com células
Logos e legendas

9.LOGOS

Legendas

Objetos ole
10.IMPRIMINDO VISTAS
Imprimindo vistas
GRAFICOS GANTT

Gréficos gantt
Imprimindo gréficos gantt

11.BIBLIOTECAS

Tipos de bibliotecas

Criando itens
12.CAMADAS E FILTROS

Criando camadas

Criando filtros
13.CUSTOS E RECURSOS

Criando recursos

Custos
14 HISTOGRAMAS

Histogramas de recursos

Barra de recursos

Histogramas de custos

Etapas da atividade

15.LINHA DE BASE E PROGRESSO

Criando uma linha de base

Progresso de atividades
Adicionando progresso as atividades
16.SUBPROJETOS

Criando subprojetos

Validade
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Subscrigcdo de 12 (doze) meses

Lote 7 — Item 1: Licenca software ACCA - (usBIM.platform), altima versédo, | Fabricante: ACCA
Com 400GB de armazenamento

Descrigéo

O usBIM.platform é aplicavel a fiscalizac@o de projetos de edificagdes e infraestrutura linear elaborados em BIM, com a
possibilidade de extensdo ao fiscal de obra. Os médulos elencados abaixo, quando associados, permitem que o fiscal
de projetos, gerente BIM e coordenador BIM, realize a atividade de andlise de informacdes gréficas e ndo graficas de
forma agil e simplificada, pois a gama de funcionalidades parametrizaveis garantem automatizagdo da maioria das
rotinas de trabalho.

A plataforma da ACCA congrega inimeros mddulos que quando associados garantem a gestdo das informagfes
durante todo o ciclo de vida dos empreendimentos publicos.

Principais funcionalidades e caracteristicas

usBIM.clash
Permite trabalhar com detecc¢édo de interferéncias de elementos de forma customizavel, por meio de programacéo.
usBIM.checker

A Unica ferramenta disponivel no mercado que possibilita a validagdo, de forma automatizada, de informacdes ndo
graficas. Essa funcionalidade é paramétrica e garante celeridade na analise dos modelos.

usBIM.editor

A ferramenta permite a edigcdo de informacdes nos modelos BIM facilitando a classificacdo das informacdes e
gerenciamento das mesmas ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos

usBIM.resolver
A aplicacdo permite de forma facil e intuitiva a gestao de problemas encontrados durante a elaboragdo de projetos.
usBIM.compare

A solugéo permite a comparacao entre versdes de modelos, verificando de forma automéatica as alteragdes de projetos
realizadas entre as entregas realizadas pela empresa contratada.

usBIM.platform
A plataforma garante a colaborag&o e comunicacdo de forma efetiva entre todos os envolvidos no processo.
usBIM.IDS

A solugdo inovadora permite a validacdo automatizada de conformidade das informagdes de um arquivo no formato
IFC em relacéo ao que foi solicitado ho Termo de Referéncia de contratacéo de projetos em BIM.

usBIM.bSDDeditor (buildingSMART Data Dictionary)

A aplicacdo permite a criagcdo de padrbes de escrita, um dicionario regionalizado, de elementos da construgéo civil,
facilitando a comunicagéo entre toda a cadeia produtiva.

Capacitacao

Inclui treinamento gratuito de 12 horas para o usBIM.platform e respectivos médulos adicionais

Validade

Subscricdo de 36 (trinta e seis) meses

Lote 7 — Item 2: Licenca Software ACCA PRIMUS FULL, ultima verséao Fabricante: ACCA

Descricéo

PriMus é a solucdo BIM que permite a realizagdo de orgamento, planejamento e controle de obras, uma ferramenta
capaz de fornecer de forma agil a extracdo de quantitativos para afericdo por parte do fiscal de projetos, além de
possuir aplicagfes que integram projeto e obra.
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Principais funcionalidades e caracteristicas

Pacote PriMus Full

O pacote completo da ferramenta PriMus contempla: o PriMus, PriMus Takeoff, PriMus IFC, PriMus online e Primus
Krono. Resalta-se que ndo é possivel trabalhar de forma separada, ou seja, para a elaboracdo de orgcamento,
planejamento e posterior acompanhamento da obra, é imprescindivel a aquisi¢do do pacote PriMus.

PriMus voltado para estimativa de custo e orcamentacao tradicional.
PriMus Takeoff voltado para elaboracéo de orcamento de projetos hibridos, especialmente para infraestrutura linear.

PriMus IFC possibilita a integragdo com os modelos BIM e a partir de vinculos permite a extracdo automatizada de
quantidades a partir diretamente dos modelos.

Primus Krono para elaboracéo de planejamento da obra e posterior acompanhamento e controle da execucéo de obra,
permitindo o comparativo “construido x planejado”.

PriMus online o suporte em nuvem possibilita que as informacdes referentes aos orgamentos dos empreendimentos
sejam acessadas de qualquer local.

A aplicacdo permite de forma facil e intuitiva a gestao de problemas encontrados durante a elaboragdo de projetos.

Capacitacéo

A empresa disponibiliza curso béasico de forma gratuita com carga horario de 3 horas.

Validade

Subscricdo de 36 (trinta e seis) meses

A comprovacdo de inexigibilidade, exigida pelo §1° do art.74 da Lei Federal n°® 14.133 de 2021 “Para fins do
disposto no inciso | do caput deste artigo, a Administracdo devera demonstrar a inviabilidade de competicao
mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaracdo do fabricante ou outro documento
idoneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante
comercial exclusivos, vedada a preferéncia por marca especifica.”, descritas no Termo de Referéncia.

1.3 DA PADRONIZAGCAO

A padronizagdo é plenamente garantida pela inexigibilidade, na qual cada fornecedor garante o controle da padronizagédo
pela versao do software fornecido e a compatibilidade de suas atualiza¢des.

1.4 DO FORNECIMENTO

As Licencas dos softwares ou subscricdes deverdo ser enviadas por e-mail com uma chave virtual de ativacdo
alfanumérica ou por intermédio de acesso ao sitio eletrdnico do fabricante a &rea exclusiva da contratante que, através
de credenciais especificas, tera acesso ao download das licengas, conforme quantitativo especificado pela nota de
empenho.

Para os treinamentos, suportes, consultorias e servicos em nuvem, devera ser enviado um usudrio e senha de acesso
por e-mail ou via sitio eletrdnico especifico.

2. DA JUSTIFICATIVA E DO OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1 Visando a melhoria da qualidade dos projetos e obras publicas, o Governo do Estado do Parana instituiu, por meio
do Decreto Estadual n° 3.080/2019, a Estratégia “BIM PR: “PARANA RUMO A INOVACAO DIGITAL NAS OBRAS
PUBLICAS”, que prevé um conjunto de acdes/atividades coordenadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e
Logistica, através do Departamento de Gestao da Inovagéo para Planos, Projetos e Obras (DGI).

2.2 Para implementar as acdes previstas pela Estratégia BIM PR foi consolidada uma estrutura de governanga,
composta pelo Comité Gestor da Estratégia BIM PR (CG-BIM), presidido pela SEIL, e pelo Grupo Técnico

(GTEC-BIM), coordenado pelo DGI/SEIL, responsavel por assessorar techicamente o Comité no desempenho de suas
fungbes, conforme estabelecido pelos art. 6, 7 e 11 do Decreto n° 3.080/2019.
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2.3 O GTEC-BIM, tem por funcao discutir e detalhar as acdes para efetiva implantacdo do BIM no ambito do Governo do
Estado do Parana, visando a unificagdo e a padronizacdo dos elementos técnicos dos processos licitatérios para a
contratac@o de obras e servicos de arquitetura e engenharia com exigéncia do uso da metodologia BIM, bem como as
aquisices e contratacdes de servigos necessdrias para consecucao de infraestrutura fisica e tecnoldgica adequada e
capacitacdo dos servidores publicos estaduais.

2.4 Os membros do GTEC-BIM sao os indicados pelos érgaos estaduais da administracdo direta e fundacional, que
possuem atribuicdes de gestdo, elaboracdo e/ou contratacdo de estudos, projetos e obras no ambito do Governo
Estadual. Atualmente, o Grupo é composto pela SEIL, CASA CIVIL, SECID, AMEP, COHAPAR, PARANACIDADE, DER,
FUNDEPAR, SEFA, SEPL, SESA, SESP, CBMPR e SETI.

2 5 Na mesma linha, o Decreto Estadual n°10.086/2022, que regulamentou a Lei Federal de licitacbes ao dedicar
capitulo especifico a tematica BIM, definindo as fases de implantacdo da metodologia nos érgaos estaduais, bem como
a obrigatoriedade da exigéncia do BIM nas contrata¢tes publicas de obras e servicos de engenharia e/ou em acdes de
mesma natureza financiadas com recursos do Governo do Estado, tornou prioritaria a adogdo do BIM exigindo
celeridade nas ac¢fes de implementacgédo iniciadas pela Estratégia BIM PR.

2.6 A adocéao gradual do BIM, prevista no art. 514 do Decreto supracitado, foi estruturada em trés fases:

A partir de janeiro de 2022 os servigos de arquitetura e engenharia quando enquadrados em ao menos dois dos critérios
previstos no art. 518, deverdo ser obrigatoriamente contratados ou elaborados em BIM,;

A partir de janeiro de 2023, os estudos e projetos elaborados em BIM deverédo ser utilizados como apoio a fiscalizagéo e
execucdo de obras €;

A partir de janeiro de 2025, a metodologia BIM devera ser empregada também para gerir todas as informacdes dos
ativos publicos, por meio de Ambiente Comum de Dados Unico do Estado do Parana.

2.6 Cumpre destacar que, a SEIL, no papel de coordenadora das ac¢des/atividades da Estratégia BIM PR, em conjunto
com os representantes dos 6rgdos que comp8em o CG-BIM e o GTEC-BIM, ao longo dos ultimos anos, uniram esfor¢os
para viabilizar infraestrutura adequada a implementacao do BIM. Nesse sentido, destacam-se as seguintes agdes:
Publicacdo de Ata de Registro de Preco n° 78/2022 para aquisicdo de equipamentos de informatica;

Publicacdo de Ata de Registro de Preco n°1753/2022 para aquisi¢cdo de softwares BIM, por concorréncia, a qual possui
vigéncia até 15/04/2024;

Processo licitatério para aquisicdo de ambiente comum de dados Unico para o Estado.

2.7 Portanto, no intuito de prosseguir com a estruturagdo tecnolégica dos 6rgdos publicos estaduais para efetiva
implementacdo do BIM, e em conformidade com o § 6°do art. 82 da Lei n® 14.133/2022 e art. 151 do Decreto Estadual

10.086 de 2022, é plenamente justificavel a contratacdo dos softwares BIM objeto deste termo de referéncia, buscando
atender as necessidades e especificidades das instituicdes publicas estaduais que integram a Estratégia BIM PR.

2.8 Demais érgédos participantes

2.8.1 Visando atender a demais 6rgdos e Entidades do Estado do Paran4, foi aberta a IRP 1018/2024 (mov. 69/736), € a
guantidade inicialmente informada pelo 6rgdo demandante sofreu alteragdo. Foram juntadas as justificativas e ETPs
elaborados pelos drgdos participantes, anexadas via Sistema GMS e estdo devidamente juntadas ao protocolado, mov.
88/161,;

2.8.2 A quantidade estimada se deu com base na Intencdo de Registro de Precos aprovada pelos ordenadores de
despesas de cada 6rgdo / entidades participantes deste registro de precos, mov. 74.

2.9. DO APROVEITAMENTO DO REGISTRO DE PRECO

2.9.1 Nos termos do art. 314 do Decreto Estadual n°® 10.086/2022, durante a vigéncia da ata de registro de precos e
mediante autoriza¢éo prévia do 6rgéo gerenciador, o 6rgéo ou entidade que nao tenha participado do procedimento
podera aderir a ata de registro de preco, desde que seja justificada no processo a vantagem de utilizacdo da ata, a
possibilidade de adesao tenha sido prevista na da Ata de Registro de Preco se haja a concordancia do fornecedor ou
prestador beneficiario da ata.

2.9.2 Para efeito de aproveitamento do saldo remanescente em ata, o regime de registro de preco tem carater de
“contratacdo eventual”’, com isso, os saldos remanescentes de demandas nao utilizadas pelos 6rgdos demandantes,
poderdo ser remanejados para outros 6rgaos, mediante renlncia expressa do 6rgdo demandante, desde que haja
compatibilidade da especificagdo técnica.
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3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo é dada pelo item 1.2 que apresenta informac8es estruturadas e detalhadas de cada
software, como denominagdo do software e respectivo fabricante, descricdo quanto a aplicagdo, bem como, principais
caracteristicas e funcionalidades;

3.2. O ciclo de vida de cada software é dado pelo periodo de sua licenca, a qual é inteiramente coberto pela garantia;
3.3. As exigéncias de garantia e suporte técnico estdo mencionadas no item 10.1 Obriga¢des do Contratado.

4 PESQUISA DE PRECOS
JUSTIFICATIVA SEIL

4.1. Visto o critério da inexigibilidade, a pesquisa de preco foi submetida ao fornecedor que comprovou a exclusividade
para a comercializacdo da licenca de cada software objeto desta contratagéo;

4.2. Em atendimento ao art. 368 do Decreto Estadual 10.086, de 17 de janeiro de 2022:
4.2.1. N&o ha registro historico de consumo no banco de precos do Sistema GMS;

4.2.2. Nao ha registro de contratacdo apresentado pelo Portal de Transparéncia do Governo do Estado do Parana
(https://www.transparencia.pr.gov.br/);

4.2.3. Realizada a pesquisa no Portal Nacional de Compras - PNCP
(https://pncp.gov.br/app/atas?g=&status=vigente&pagina=1);

4.3. Pesquisas de notas fiscais emitidas para outros contratantes, conforme 84° do Art. 23 da Lei Federal 14.133 de 1°
de abril de 2021 e art.150 do Decreto Estadual 10.086 de 17 de janeiro de 2022.

4.4 JUSTIFICATIVA DECON

4.4.1 Informamos que o 6rgdo demandante realizou uma pesquisa de precos, obtendo orcamentos diretamente de
empresas qualificadas, que incluem fabricantes diretos dos softwares ou seus canais exclusivos de distribuicdo. A
comprovacdo da exclusividade dos fabricantes foi devidamente apresentada por meio de certificados anexados ao
processo.

4.4.2 Além da coleta de orcamentos, o 6rgdo demandante também consultou o Portal Nacional de ContratacGes Publicas
(PNCP), buscando atas de registro de precos relacionadas aos softwares BIM, utilizando tanto o nome completo quanto
parcial dos produtos e seus canais de distribuicdo. Consultas adicionais foram realizadas em portais como o Google e o
Portal de Transparéncia do Governo do Parana, garantindo uma busca ampla e atualizada (fls. 184-252).

4.4.3 A exclusividade dos fornecedores foi confirmada por meio de certiddes analisadas, bem como por notas fiscais
emitidas, que comprovam a exclusividade de distribuicdo dos softwares solicitados (fls. 202-252).

4.4.4 ApoOs revisdo e atualizagBes decorrentes de novos quantitativos na IRP-1018/2024, em conjunto com o 6rgao
demandante, ajustou-se o quantitativo do Item GMS: 0203.100220 de 3 para 1 curso, conforme solicitado através do e-
mail de fls. 1495/1496.

4.4.5 Também foram verificadas as certiddes de exclusividade, todas dentro do prazo de validade (fls. 79-98 e 423-441),
além de orgamentos atualizados com quantitativos e valores (fls. 1408-1475).

4.4.6 O Mapa de Precos foi anexado ao mov. 185, e as justificativas apresentadas demonstram conformidade com a Lei
n° 14.133/2021, regulamentada pelo Decreto Estadual n° 10.086/2022.

5. PARCELAMENTO DO OBJETO

5.1. Considerando que as licencas dos softwares possuem representantes exclusivos, o objeto sera parcelado em lotes
de acordo com a empresa fabricante do software, afim de facilitar a aquisicdo das ferramentas pelos 6rgaos
demandantes.

5.2. No total serao licitados sete lotes, a saber:

Lote 1 — Software e treinamento da Graphisoft
Item 1: ARCHICAD Brazilian Commercial NET License with Graphisoft Forward, veséo 27 ou superior

Lote 2 — Softwares e treinamentos da AltoQi

Item 3: EBERICK INFINITY, versdo GOV 2024 ou superior

Item 2: BUILDER INFINITY, versdo GOV 2024 ou superior

Item 1: VISUS OBRAS PUBLICAS (Visus Cost Management, Visus Planning e Visus Infra), versdo GOV 2024 ou superior,

Lote 3 — Software e treinamento da Bentley
Item 1: SYNCHRO 4D PRACTITIONER, dltima versédo
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Lote 4 — Software da Nemetschek Company
Item 1. SOLIBRI OFFICE, ultima versao
Item 2: Treinamento EAD Solibri Office Essencial - Duracgdo: 7 (sete) horas aula

Lote 5 — Software da Buhodra Engineering SA
Item 1: ISTRAM BIM completo, Ultima versao
Item 2: Treinamento ISTRAM — 80 horas

Lote 6 - Softwares e treinamentos da Trimble
Item 1: TRIMBLE - TILOS, versao 2021 ou superior

Lote 7 — Softwares e treinamentos da ACCA
Item 1: ACCA us.BIM.platform e 400 GB de armazenamento

Item 2: ACCA PRIMUS FULL

6 SUSTENTABILIDADE

6.1. As préticas e/ou critérios de sustentabilidade apresentados pelo art.361 do Decreto Estadual n° 10.086, de 17 de
janeiro de 2022, nao séo aplicaveis ao objeto da presente Ata de Registro de Precos, visto que todas as licencas de
softwares aplicadas neste processo serdo fornecidas através chaves virtuais enviadas por e-mail ou acessadas por meio
de ambiente suportado por nuvem.

7. CONTRATACAO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Nao havera reserva de lotes, o afastamento do tratamento privilegiado destinado as ME e EPP se da com fulcro no
art. 120, I, do Decreto Estadual 10.086/2022, que ressalva a aplicagéo das disposi¢des dos arts.

117 a 119 do referido decreto na hipétese da licitagdo for inexigivel ou dispensavel, nos termos dos arts. 74 e 75 da Lei
Federal n® 14.133, de 2021.

8. CLASSIFICACAO DOS BENS E SERVICOS COMUNS

O(s) objeto(s) dessa Ata de Registro de Precos é(sdo) classificado(s) como bem(ns) comum(ns), pois possui(em)
especificagdo(des) usual(is) de mercado e padréo(6es) de qualidade definidas na Ata de Registro de Precos, conforme
estabelece o inciso XIIl do art. 6° da Lei Federal n.° 14.133, de 2021.

9. DO LOCAL E DO PRAZO DA ENTREGA, E DOS CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO.

9.1. As licencas deverdo ser disponibilizadas de forma remota, via web, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis
contados da divulgacéo do contrato no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP);

9.1.1. A equipe técnica do contratante realizara a instalacdo dos softwares;

9.1.2. A contratada fica obrigada a prestar todas as informacdes necessérias para o tanto, além de prestar todo o auxilio
e suporte, inclusive com profissionais especializados, para que a solucdo possa ser adequadamente instalada e entre
em funcionamento na contratada dentro do prazo previsto.

9.2. As licencas serdo recebidas provisoriamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, pelo(a) responséavel pelo
acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta;

9.2.1. As licengas poderao ser rejeitadas, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes constantes
neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidas no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da
notificacdo do contratado, as suas custas, sem prejuizo da aplicagao das penalidades.

9.3. As licencas serdo recebidas definitivamente no prazo de 10 (dez) dias (teis, contados do recebimento provisorio,
apos a verificacdo da sua conformidade com as especificacBes constantes neste Termo de Referéncia, mediante termo
circunstanciado;

9.3.1. Na hipotese da verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-
a como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

9.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade do contratado pelos prejuizos
resultantes da incorreta execuc¢éo do contrato.

9.5. Os critérios para o recebimento estao especificados na minuta do contrato.
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9.6. O Contratado devera ter disponibilidade e capacidade de entregar o objeto via web, atendendo as condigbes e
necessidades do Contratante.

10 OBRIGACOES DO CONTRATADO E DO CONTRATANTE
10.1 S&o obrigac¢bes do Contratado:

10.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢cdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes na Ata de
Registro de Precos e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicacfes referentes
a: marca, fabricante, modelo, procedéncia, acompanhado dos manuais relacionados neste termo de referéncia;

10.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do
Cdbdigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

10.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no termo de referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;

10.1.4. Comunicar ao Contratante, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

10.1.5. Indicar preposto para representa-lo durante a execu¢é@o do contrato, e manter comunicagdo com representante
da Administragdo para a gestéo do contrato;

10.1.6. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢cdes assumidas, todas as
condi¢bes de habilitagdo e qualificacdo exigidas na Ata de Registro de Precos;

10.1.7. Manter atualizado os seus dados no Portal Nacional de Contratacbes Publicas (PNCP) e no Cadastro Unificado
de Fornecedores do Estado do Parand, conforme legislagdo vigente;

10.1.8. Guardar sigilo sobre todas as informag8es obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.1.9. Néo se utilizar da presente contratacdo para obter qualquer acesso ndo autorizado as informagbes do
contratante;

10.1.10. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento ao
objeto da Ata de Registro de Precos, exceto quando houver:

10.1.10.1. Alteracdo qualitativa do projeto ou de suas especificacdes pela Administragao;

10.1.10.2. Retardamento na expedicdo da ordem de execucéo do servigo ou autorizacdo de fornecimento, interrupgéo da
execucao do contrato ou diminui¢édo do ritmo do trabalho, por ordem e no interesse da Administracéo;

10.1.10.3. Aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos pela Lei Federal n°®
14.133, de 2021;

10.1.11. Responder civil, penal e administrativamente quanto a divulgacdo indevida ou ndo autorizada de informagdes,
realizada por ela ou por seus empregados.

10.1.12. A contratada obriga-se a cumprir as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras
normas especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz’, bem como
observar o art. 652, §§ 1° e 2°, do Decreto Estadual n°® 10.086/2022".

10.1.13 Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou servigo técnico especializado, inclusive daqueles que
contemplem o desenvolvimento de programas e aplicagBes de internet para computadores, maquinas, equipamentos e
dispositivos de tratamento e de comunicacao da informacao (software) e a respectiva documentacao técnica associada,
para livre uso e alteragdo pela Administragdo Publica em outras ocasifes, nos termos do artigo 93 da Lei Federal n°
14.133, de 2021;

10.1.14 Ceder os direitos e fornecer os dados, documentos e elementos de informacgdo pertinentes a tecnologia de
concepcéao, desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacdo da obra quando o projeto se
referir & obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio;

10.1.15 Garantir ao contratante:

10.1.15.1 o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequacdes e
atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apos o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo ao
contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitagdes;

10.1.15.2 os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificagfes técnicas, da documentagéo produzida e

congéneres, e os demais produtos gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras
subcontratadas, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacao expressa do contratante.
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10.2 S&o obrigacbes do Contratante:
10.2.1. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas na Ata de Registro de Pre¢os e seus anexos;

10.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com as clausulas
contratuais e os termos de sua proposta;

10.2.3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as
especificacdes constantes da Ata de Registro de Precos e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

10.2.4. Comunicar ao Contratado, por escrito, as imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a
sua correcao;

10.2.5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes do Contratado, através de comissédo ou de servidores
especialmente designados;

10.2.6. Efetuar o pagamento ao Contratado no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos na da Ata de Registro de Precos e seus anexos;

10.2.7. Efetuar as eventuais retencdes tributarias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pelo Contratado,
no que couber;

10.2.8. Emitir decisdo sobre as solicitacdes e reclamagbes relacionadas a execugcdo do contrato, ressalvados
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucédo do
contrato;

10.2.9. Ressarcir o contratado, nos casos de extingdo de contrato por culpa exclusiva da Administracéo, pelos prejuizos
regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos
devidos pela execug¢édo do contrato até a data de extin¢éo e pelo custo de eventual desmobilizacao;

10.2.10. Adotar providéncias necessdarias para a apuracdo das infracdes administrativas, quando se constatar
irregularidade que configure dano & Administracdo, além de remeter copias dos documentos cabiveis ao Ministério
Pablico competente, para a apuragéo dos ilicitos de sua competéncia;

10.2.11. Prestar as informagfes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo Contratado.

10.3. As Partes contratantes declaram conhecer as normas de prevencao a corrupcao previstas na legislagéo brasileira,
dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n° 8.429/1992) e a Lei Anticorrupgcéo (Lei n° 12.846/2013) e se
comprometem a cumpri-las fielmente, por si e por seus sdcios, administradores e colaboradores, bem como exigir o seu
cumprimento pelos terceiros por elas contratados.

11 FORMA DE PAGAMENTO

11.1. O pagamento de cada fatura devera ser realizada em um prazo nao superior a 30 (trinta) dias contados a partir do
atesto da Nota Fiscal, ap6s comprovado o adimplemento do Contratado em todas as suas obriga¢des, ja deduzidas as
glosas e notas de débitos e mediante verificacdo do Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), emitido por meio do
Sistema de Gestdo de Materiais, Obras e Servicos — GMS, destinado a comprovar a regularidade com os Fiscos
Federal, Estadual (inclusive do Estado do Parana para licitantes sediados em outro Estado da Federagéo) e Municipal,
com o FGTS, INSS e negativa de débitos trabalhistas (CNDT), observadas as disposi¢cdes do Termo de Referéncia.

11.2. Nenhum pagamento sera efetuado sem a apresentacdo dos documentos exigidos, bem como enquanto ndo forem
sanadas irregularidades eventualmente constatadas na nota fiscal, no fornecimento dos bens ou no cumprimento de
obrigacdes contratuais.

11.2.1 O pagamento seré realizado na moeda indicada na proposta comercial. Caso a moeda seja estrangeira, devera
ser utilizada a taxa de cambio vigente no dia util imediatamente anterior a data do pagamento.

11.2.2. No caso de empresa estrangeira o pagamento sera feito mediante carta de crédito garantida por banco de
primeira linha, nos termos da legislacio em vigor, obrigando-se a empresa a apresentar Commercial Invoice,
acompanhado do Packing List. Esté fatura comercial serve para formalizar o pedido de compra e servira de base para
obtencao das licencas de importacdo, observando-se que:

a) O pagamento sera efetuado em Dolares dos Estados Unidos da América (US$) ou Euros (EUR) ou Libras Esterlinas
(Lib) ou ainda em Real Brasileiro (BRL), mediante a abertura de crédito documentério irrevogavel e irretratdvel no banco
emissor (issuing bank) Banco do Brasil S/A, em valor correspondente nas moedas aqui citadas, conforme o preco
definido na sessao publica, considerado como proposta de pregcos aceitada e precificada na pré-forma (proforma
invoice), em obediéncia ao disposto na Lei Federal n® 4.320/64; na Lei Federal n°® 10.192/01 c/c Decreto lei n® 857/69,
adotando-se as Regras de Usos Uniformes sobre Créditos Documentarios — (UCP 600), aprovadas pela Camara
Internacional de Comércio — (CIC), c/c as Regras Uniformes para Reembolsos Bancarios, amparados em créditos
documentarios, sendo que o crédito documentario sera efetuado na modalidade confirmado, irrevogavel e intransferivel e
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a validade do crédito documentario sera suficiente para cobertura do prazo de execucédo definido na Ata de Registro de
Precos.

11.2.3 As faturas que apresentarem incorrecdes serdo devolvidas ao emitente e seu vencimento ocorrera 30 (trinta) dias
apo6s a data de sua apresentacao valida.

11.2.4 A(s) fatura(s) proforma (proforma invoice) devera(do) ser encaminhada(s) para o contratante, no endereco citado
no contrato, para fins de pedido de abertura de crédito documentario.

11.2.5 Todas as operacdes financeiras serdo efetivadas pelo agente financeiro do Banco do Brasil S/A, sob ordem do
responsavel pela conta existente para este o fim.

11.2.6 O pagamento serd suspenso até manifestacéo favoravel do Banco Central do Brasil — Departamento de Combate
a llicitos Financeiros e Supervisdo de Cambio e Capitais Internacionais, havendo indicios de casos relacionados na
Secdo 2, do Capitulo 16, do Titulo 1 do Regulamento do Mercado de Cambio e Capitais Internacionais (RMCCI).

11.2.7 O efetivo pagamento e liquidacdo nos termos do artigo 63 da Lei Federal n° 4.320/64 seréa considerado:

a) Para Contratada brasileira: com o depdsito dos valores devidos pela Contratante em conta bancaria da Contratada;

b) Para Contratada estrangeira: com a autorizacdo para o banco negociador efetivar o pagamento ao beneficiario ou
pelo depédsito em conta bancéria aberta no Brasil na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil,

11.3. As notas fiscais devem ser emitidas em nome do contratante, conforme designacdo e CNPJ definidos no contrato,
constando numero da Ata de Registro de Precos, e lote/item.

11.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que o Contratado ndo tenha concorrido, de alguma forma,
para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do
vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacédo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensaco financeira = 0,00016438, assim apurado:

| =0,00016438

I =(TX) | = (6/100)
- TX = Percentual da taxa anual = 6%.

36

11.5. A ordem cronolégica de pagamento a que se refere o caput do art. 141 da Lei Federal n.° 14.133, de 2021 podera
ser alterada, mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicacdo ao 6rgdo de controle
interno da Administracdo e ao tribunal de contas competente para pagamento a microempresa, empresa de pequeno
porte, agricultor familiar, produtor rural pessoa fisica, microempreendedor individual e sociedade cooperativa, desde que
demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato.

11.6. O Regime de Execucdo é o de empreitada por preco unitario, onde serdo pagas apenas as unidades de servi¢co
efetivamente prestadas.

12. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REQUISITOS DE CONTRATACAO

12.1. A selegdo no processo de inexigibilidade, no qual ocorre a singularidade do objeto e do contratado, é realizada
através da demonstracéo da inviabilidade de competicdo mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade,
declaracdo do fabricante ou outro documento idéneo capaz de comprovar que o objeto € fornecido ou prestado por
produtor, empresa ou representante comercial exclusivos, vedada a preferéncia por marca especifica, conforme 81° do
art.74 da Lei Federal 14.133/2021 e art. 156 do Decreto Estadual 10.086/2022;

12.2. As exigéncias de habilitacao juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais para a generalidade dos
objetos, sendo aquelas previstas no Capitulo VI do Titulo Il da Lei Federal n°® 14.133, de 2021.

12.3. Os critérios de qualificagdo econdmico-financeira a serem atendidos pelo fornecedor serdo auferidos mediante a
apresentacéo dos documentos previstos no art. 69 da Lei Federal n® 14.133, de 2021.

12.4. Os critérios de qualificacéo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo aqueles estabelecidos no Anexo Il —
Documentos de Habilitacdo da Ata de Registro de Precos.

12.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:
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12.5.1. Mediante inexigibilidade, a conformidade dos precos praticados devera ser comprovada pelo atendimento ao art.
368 do Decreto Estadual 10.086, de 17 de janeiro de 2022: e pela pesquisa de notas fiscais emitidas para outros
contratantes, conforme 84° do Art. 23 da Lei Federal 14.133 de 1° de abril de 2021 e art.150 do Decreto Estadual 10.086

de 17 de janeiro de 2022;

12.5.2 Valor Global: R$ 26.372.584,70 (vinte e seis milhdes, trezentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro

reais e setenta centavos);
12.5.3 Valores unitarios: conforme planilhas de composicao de precos dadas pelo item 1.1;

12.6 O critério de julgamento da proposta sera realizado de acordo com o critério de MENOR PRECO;

12.7 CRITERIO DE ACEITABILIDADE DE PRECOS: soma dos valores unitarios dos itens que compdem o lote menor
gque o valor méximo aceitdvel para o lote (considerando os valores méaximos dos itens), garantindo assim a

Administracao Publica a reducao dos valores por itens e global por lotes.
12.8 Relagéo de empresas contratadas:

Lote 1 — Software e treinamento da Graphisoft

Item 1: ARCHICAD Brazilian Commercial NET License with Graphisoft Forward, vesdo 27 ou superior

Empresa contratada: GRAPHISOFT BRASIL SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ: 22.993.665/0001-86

Lote 2 — Softwares e treinamentos da AltoQi

Item 3: EBERICK INFINITY, versdo GOV 2024 ou superior

Item 2: BUILDER INFINITY, versdo GOV 2024 ou superior

Item 1: VISUS OBRAS PUBLICAS (Visus Cost Management, Visus Planning e Visus Infra), versdo GOV 2024 ou superior,

Empresa contratada: MN Tecnologia e Treinamento LTDA

CNPJ: 03.984.954/0001-74

Lote 3 — Software e treinamento da Bentley

Item 1: SYNCHRO 4D PRACTITIONER, Ultima verséo

Empresa contratada: Verano Engenharia Comércio Importacdo e Exportagdo LTDA

CNPJ: 52.136.249/0001-22

Lote 4 — Software da Nemetscheck Company

Item 1: SOLIBRI OFFICE, ultima versao

Item 2: Treinamento EAD Solibri Office Essencial - Duracao: 7 (sete) horas aula

Empresa contratada: Cad Technology Sistemas de Informética Ltda

CNPJ: 61.578.696/0001-22

Lote 5 — Software da Buhodra Engineering SA

Item 1: ISTRAM BIM completo, Gltima versédo

Item 2: Treinamento ISTRAM — 80 horas

Empresa contratada: Istram - Buhodra Ingenieria,S.A. (origem: Espanha)

N.I.F: 0A33667544

Lote 6 - Softwares e treinamentos da Trimble

Item 1: TRIMBLE - TILOS, versao 2021 ou superior

Empresa contratada: Engemap Engenharia e Aerolevantamento LTDA

CNPJ: 01.020.691/0003-10

Lote 7 — Softwares e treinamentos da ACCA

Item 1: ACCA us.BIM.platform e 400 GB de armazenamento

Item 2: ACCA PRIMUS FULL

Empresa contratada: ACCA software S.p.A (origem: Italia)

Cédigo Fiscal: 01883740647

13 ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a continuidade do contrato administrativo quando houver fus&o, cisdo ou incorporacgéo do Contratado

com outra pessoa juridica, desde que:

a) sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na Ata de Registro de Precos

original;
b) sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; e
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c) ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do
contrato.

13.2. A alteracéo subjetiva a que se refere o item 13.1 devera ser formalizada por termo aditivo ao contrato.

14.SUBCONTRATACAO
14.1. Nao sera admitida a subcontratacéo das subscric@es (assinaturas) dos softwares objeto desta Ata de Registro de
Precos, visto carater de inexigibilidade.

15. DA GARANTIA DE EXECUCAO
15.1. Considerando se tratar de inexigibilidade e a empresa é a Unica do ramo em ambito nacional a fornecer o objeto,
ndo sera aplicada garantia de execucao.

16. DO CONTROLE DA EXECU(;AO:
16.1. A presente contratagdo adotard como regime de execucdo a empreitada por preco unitario.

16.2. O servigo tera inicio em 10 (dez) dias Uteis contados da divulgagdo do contrato no Portal Nacional de Contratagdes
Pudblicas — PNCP.

16.3. Os servigos devem ser recebidos provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacéo,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no prazo de 10 (dez)
dias uteis;

16.3.1. Cabe ao fiscal do Contrato avaliar o caso concreto para o fim de fixar prazo para as correcdes.

16.4. Nos termos do art. 359 do Decreto Estadual n® 10.086/2022, podera ser dispensado o recebimento provisério nos
servigos até o valor previsto no inciso Il do art. 75, da Lei Federal n° 14.133, de 2021, desde que ndo se componham de
aparelhos, equipamentos e instala¢des sujeitos a verificagdo de funcionamento e produtividade.

16.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento provisdrio,
por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o
atendimento das exigéncias contratuais;

16.5.1. Na hipétese da verificacdo a que se refere o item anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a
como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

16.6. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranca do
fornecimento do objeto ou do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execu¢do do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

16.7. Os servicos poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com as especificagdes
constantes do termo de referéncia, da proposta ou do contrato, podendo ser fixado pelo fiscal do contrato, avaliado o
caso concreto, um prazo para a substituicdo do bem, ou o refazimento do servico, a custa do contratado, e sem prejuizo
da aplicacdo das penalidades.

17 VIGENCIA:
17.1 Da vigéncia da ata de registro de precos.

17.1.1. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos, contado a partir da publicagdo do extrato da ata no Portal
Nacional de Contratacdes Publicas, serd de 1 (um) ano, e podera ser prorrogado, por igual periodo, desde que
comprovado que as condicbes e o preco permanecem vantajosos, conforme art. 299 e 81° do Decreto Estadual
10.086/2022.

17.1.2. No ato de prorrogacdo da vigéncia da ata de registro de precos poderd haver a renovagdo dos quantitativos
registrados, até o limite do quantitativo original.

17.1.3. O ato de prorrogacdo da vigéncia da ata deverd indicar expressamente 0 prazo de prorrogacdo e 0 quantitativo
renovado.

17.2 Da vigéncia do contrato
17.2.1. Os contratos a serem firmados terdo vigéncia conforme especificado na proposta comercial de cada fornecedor:

Lote 1 — Software e treinamento da Graphisoft
Item 1. ARCHICAD Brazilian Commercial NET License with Graphisoft Forward, vesdo 27 ou superior
Vigéncia: 2 anos
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Lote 2 — Softwares e treinamentos da AltoQi

Item 3: EBERICK INFINITY, versdo GOV 2024 ou superior

Item 2: BUILDER INFINITY, versdo GOV 2024 ou superior

ltem 1: VISUS OBRAS PUBLICAS (Visus Cost Management, Visus Planning e Visus Infra), versdo GOV 2024 ou superior,
Vigéncia: 3 anos

Lote 3 — Software e treinamento da Bentley
Item 1: SYNCHRO 4D PRACTITIONER, ultima versédo
Vigéncia: 1 ano

Lote 4 — Software da Nemetschek Company

Item 1. SOLIBRI OFFICE, ultima versao

Item 2: Treinamento EAD Solibri Office Essencial - Duragao: 7 (sete) horas aula
Vigéncia: perpétua + 2 anos de atualizagbes

Lote 5 — Software da Buhodra Engineering SA
Item 1: ISTRAM BIM completo, Ultima versao

Item 2: Treinamento ISTRAM — 80 horas

Vigéncia: 1 ano

Lote 6 - Softwares e treinamentos da Trimble
Item 1: TRIMBLE - TILOS, versao 2021 ou superior
Vigéncia: 1 ano

Lote 7 — Softwares e treinamentos da ACCA
Item 1: ACCA us.BIM.platform e 400 GB de armazenamento

Item 2: ACCA PRIMUS FULL
Vigéncia: 3 anos

18. DA REVISAO E ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS

18.1 Administracao poderd revisar os prec¢os registrados, mediante comprovacdes e justificativas, obedecido o disposto
nos artigos 301 a 303 do Decreto Estadual n° 10.086, de 2022, bem como deverd proceder a atualizacdo desses precos
nos termos do art. 304 desse Regulamento Estadual.

18.2 A revisdo e a atualizacdo dos precos registrados na Ata dependem de autorizacdo da autoridade competente,
devendo o 6rgdo gerenciador promover as respectivas modificagbes, compondo novo quadro de precgos registrados e
disponibilizando-os no site oficial.

18.3 A atualizagéio dos precos registrados sera feita a partir da aplicacéo do indice de Custo da Tecnologia (ICTI-IPEA),
tendo por termo inicial a data do orcamento estimado (22/10/2024) e desde que decorrido 1 (um) ano desse marco
temporal. Para as atualizagfes subsequentes a primeira, o termo inicial é contado do término do prazo inicial que motivou
a primeira atualizagao.

18.4 O reajuste dos precos depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta dias
antes do fim do periodo acima enunciado.

18.5 O transcurso do periodo citado no item 18.3 sem o requerimento do fornecedor implica precluséo.

19. DA REVISAO E ATUALIZACAO DOS PRECOS DO CONTRATO

19.1.2. A atualizagéo dos precos do contrato sera feita a partir da aplicacdo do indice de Custo da Tecnologia (ICTI-
IPEA), tendo por termo inicial a data de 22/10/2024, conforme mapa de orcamento (mov.185) e desde que decorrido 1
(um) ano desse marco temporal. Para as atualizacbes subsequentes a primeira, o termo inicial é contado do término do
prazo inicial que motivou a primeira atualizagao;

19.1.2.1. O reajuste dos pre¢os depende de pedido do fornecedor do item registrado, que deve ser protocolado até trinta
dias antes do fim do periodo acima enunciado;

19.1.2.2. O transcurso do periodo citado no item 19.1.2 sem o requerimento do fornecedor implica preclusao.

20. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

20.1. Conforme § 6° do art. 266 do Decreto Estadual n® 10.086, de 2022, que dispdem sobre o Registro de Precos a
indicacdo da disponibilidade de créditos orcamentarios somente sera exigida para a formalizacao do contrato ou de outro
instrumento habil.
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21. SANCOES ADMINISTRATIVAS

O contratado que incorram em infracdes sujeitam-se as san¢des administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n°
14.133, de 2021 e nos arts. 193 ao 227 do Decreto n°® 10.086, de 17 de janeiro 2022, sem prejuizo de eventuais
implicac8es penais nos termos do que prevé o Capitulo II-B do Titulo XI do Cdédigo Penal.

22. DECRETO ESTADUAL N° 10.086, de 2022.

22.1. Os servidores que subscrevem este Termo de Referéncia atestam que observaram integralmente a
regulamentacéo estabelecida pelo Decreto n° 10.086, de 2022 e as orienta¢Bes constantes da Minuta Padronizada
aprovada pelo Procurador-Geral do Estado do Parana.

Curitiba, 18 de marco de 2025

Assinado eletronicamente
Peterson Lechechem
Agente Profissional — NAS/CC
Responsével pela elaboracdo do Termo de Referéncia

Assinado eletronicamente
Lucimara Ferreira de Lima
Coordenadora Técnica DGI/SEIL
Responsével pelarevisdo do Termo de Referéncia

José Brustolin Neto
Diretor Geral/SEIL
Responsavel pela aprovacdo do Termo de Referéncia
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